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OBRA: Infra-estrutura urbana

Município: General Câmara/ RS

Local da obra:

 Rua Ivalino Jose Moreira
Cortes/Aterro e Regularização do Subleito

Considerando que a Rua Ivalino José Moreira possui um leito compactado, devido ao tráfego de veículos diário.
Considerando o volume de transito diário na rua.

Foram estabelecidos os seguintes critérios:

O cálculo dos volumes de corte/aterro prevê uma decapagem média de 15 cm. 

O material escavado deverá ser utilizado no centro da rua para que a mesma tenha a curvatura necessária para o escoamento das águas junto ao meio-fio.
Calculo do volume de escavação na drenagem pluvial:

( 60cm: 134m x 1,00m x 1,50m = 202,50m³
Calculo do Volume de escavação no leito da rua:

73,27m x 6,00m = 439,62m²
Escavando na regularização do leito 0,15m por metro quadrado, resulta em:

439,62m² x 0,15m = 65,94m³

Volume total da escavação e regularização: 268,44m³

General Câmara, fevereiro 2014.
José Antonio Saraiva Hirt
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