



Prefeitura Municipal de General Câmara_Secretaria de Planejamento - Setor de Engenharia

| | RUA | TRECHO | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | VALOR |
|--|--------------------------------------|---|----------|---------|------------------|---------------------|
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | | | 1.000.561,08 |
| 1 | Buarque de Macedo | Rua Getúlio Vargas - Rua Januário Batista | 151,98 | 7,00 | 1.092,38 | 207.732,48 |
| 2 | Visconde do Rio Branco | Rua Getúlio Vargas - Rua Sen. Florêncio | 144,88 | 8,00 | 1.159,04 | 184.962,69 |
| 3 | Rua Marques do Herval | Rua Marques do Paraná - Rua Conde de Porto Alegre | 389,65 | 7,00 | 2.727,55 | 488.458,19 |
| 4 | Rua Salgado Filho - T1 | Rua 4 de Maio - Rua Buarque de Macedo | 46,69 | 8,00 | 373,52 | 63.919,57 |
| 4.1 | Rua Salgado Filho - T2 | Rua Buarque Macedo - Asfalto Existente | 61,09 | 4,50 | 276,77 | 55.488,15 |
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO | | | | | | 1.003.491,73 |
| 5 | Rua Eucaliptos | Calçamento existente - final da Rua | 339,30 | 6,00 | 2.035,80 | 341.856,62 |
| 6 | Rua Maragatos | Rua Ayrton Senna e o fim do meio fio | 498,77 | 4,00 | 2.394,39 | 271.179,81 |
| 7 | Rua Odi Quos Reis | Rua Adalberto Yung - fim da rua | 140,00 | 6,00 | 876,24 | 126.314,33 |
| 8 | Rua Adalberto Yung | Rua Visconde do Itaboray - fim da Rua | 140,58 | 6,00 | 887,15 | 122.579,28 |
| 9 | Rua Arno Schmidt | Rua Adalberto Yung - Rua Agenor Machado | 47,50 | 6,00 | 285,00 | 32.247,25 |
| 10 | Rua Agenor Machado | Rua Odi Quos Reis - fim da Rua | 112,58 | 6,00 | 699,28 | 109.314,44 |
| | Mobilização e desmobilização de obra | | | | | 19.365,69 |
| | Administração local de obra | | | | | 114.191,92 |
| TOTAL DAS RUAS | | | | | 12.807,12 | 2.137.610,42 |