

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA
LOCAL: ACESSO AO DISTRITO DE SANTO AMARO
TRECHO: DO MIRANTE ATÉ A ESTACA 19+11,39
ÁREA: 391,39m x 7,00m + 54,40m² (estacionamento) + 27,07m² (boca de rua) = 2.821,20m²
DATA: MAI/2020

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL GRUPO A	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	não incide
B2	Ferriados	4,24%	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
7030	Dias de Chuvas	1,53%	não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL GRUPO B	43,69%	15,48%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%
	TOTAL GRUPO C	13,66%	10,58%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%
	TOTAL GRUPO D	16,46%	6,00%
	TOTAL (A+B+C+D)	110,61%	68,86%



DUO Engenharia
 Gabriela T. Lehnen Mendes
 Responsável Técnico
 CREA RS 212680

Contratante
 Prefeitura Municipal de General Câmara