
Item Ordem
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - Inclusive 

BDI
 Observações 

1.1 - Serviços Iniciais e Terraplenagem

Mobilização de pessoal e equipamentos 1.1.1 CPU
VB 1,00            R$7.280,00 R$3.920,00 R$2.225,44 R$13.425,44

Placa de identificação do empreendimento 1.1.2 CPU
m² 8,50            R$81,22 R$256,40 R$67,09 R$3.439,99

Administração local da Obra 1.1.3 CPU
Mês 12,00          R$8.617,76 R$1.712,35 R$123.961,31

Serviços de limpeza e organização da obra 1.1.4 CPU
m² 44.514,20    R$0,26 R$0,05 R$13.873,38

Serviços de topografia e marcação 1.1.5 CPU
m² 44.514,20    R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$17.608,53

Escavação de vala para tubulação 1.1.6 90099
m³ 1.126,76     R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$17.058,73

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 1.1.7 101128
m³ 13.245,49    R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$167.506,24

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 03 KM e 04 KM 1.1.8 93588
m³ 17.641,15    R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$32.557,07

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 1.1.9 93588
m³ 33.469,90    R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$61.785,37

Espalhamento de material com trator de esteiras 1.1.10 100574
m³ 13.245,49    R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$18.100,20

Regularização e reforço de subleito 1.1.11 100576
m² 43.884,20    R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$95.213,22

Total com Serviços Iniciais R$564.529,50

1.2 - Drenagem Pluvial

Caixa coletora tipo mista: caixa BL: 0,80x0,80m com tampa concreto e caixa gradeada 

1,00x0,50m com grelha metálica. Emboçada na parte interna. Medidas internas 1.2.1 CPU

Unidade 57,00          R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$98.654,40

Caixa coletora BL (0,70x0,70x1,00m), parede em alvenaria, tampa concreto com Grelha 1.2.2 CPU

Unidade 2,00            R$136,26 R$690,67 R$164,31 R$1.982,48

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 1.2.3 CPU
m³ 84,84          R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$6.951,04

Transporte de brita 1 ou 2 - DMT até 20 KM 1.2.4 93590
m³xkm 4.227,60     R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$3.496,66
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Transporte de brita 1 ou 2 - DMT 20,1 a 62 km KM 1.2.5 93592
m³xkm 20,16          R$0,17 R$1,39 R$0,31 R$37,70

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 1.2.6 92210
m 236,00        R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$41.078,92

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 1.2.7 95568
m 1.178,00     R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$133.299,28

Recuperação do poço de visita, com dimensões de 1 x 1 1.2.8 97997
m 2,00            R$503,98 R$803,82 R$259,86 R$3.135,32

Total com Drenagem Pluvial R$288.635,80

1.3 - Pavimentação em CBUQ e em Blocos de Concreto

Fornecimento, execução e compactação de sub-base com pedra rachão - exclusive 

carga e transporte (e=15 cm) 1.3.1 96399
m³ 3.427,99     R$3,74 R$64,66 R$13,59 R$281.064,19

Transporte de pedra rachão para sub-base - DMT até 20 KM 1.3.2 93592
m³xkm 68.559,60    R$0,16 R$1,31 R$0,29 R$120.561,57

Transporte de pedra rachão para sub-base - DMT 20,1 a 62 km KM 1.3.3 93590
m³xkm 143.975,16  R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$115.630,63

Fornecimento, execução e compactação de base e/ou sub-base com brita graduada 

simples - exclusive carga e transporte 1.3.4 96396
m³ 6.309,50     R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$745.881,18

Transporte de brita graduada simples para base - DMT até 20 KM 1.3.5 93592
m³xkm 77.562,10    R$0,16 R$1,31 R$0,29 R$136.392,40

Transporte de brita graduada simples para base - DMT 20,1 a 62 km KM 1.3.6 93590
m³xkm 294.983,53  R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$236.909,83

Imprimação com CM-30 1.3.7 CPU
m² 24.476,00    R$0,03 R$7,68 R$1,53 R$226.316,42

Pintura de ligação com RR-2C 1.3.8 96402
m² 24.476,00    R$0,31 R$2,00 R$0,46 R$67.773,97

Fornecimento e execução de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (e = 4 cm), 

padrão DNIT - faixa C, com CAP 50/70 1.3.9 95995
m³ 837,92        R$30,12 R$1.339,44 R$272,13 R$1.375.606,20

Carga e transporte do CBUQ 1.3.10 97919
txkm 164.835,29  R$0,09 R$0,46 R$0,11 R$108.673,43

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 1.3.11 94273
m 5.025,00     R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$272.622,14

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento 

e transporte 1.3.12 94274
m 123,00        R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$7.088,92

Adequação do passeio existente _ camada de 03 cm em argamassa/concreto sobre 

estrutura existente, inclusive limpeza 1.3.13 CPU
m² 203,30        R$14,36 R$14,81 R$5,80 R$7.108,60

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm com Fck=35 Mpa) sobre colchão de 

areia, inclusive fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 1.3.14 92399

m² 18.770,27    R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$1.367.320,30

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 1.3.15 CPU
m² 1.455,60     R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$8.218,14

Página 2 de 3



1 -  PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EM BLOCOS DE CONCRETO _ PLANILHA CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento_Setor de Engenharia

Orçamento para execução de Pavimentação com Blocos de Concreto e CBUQ em Ruas na Zona Urbana, Acessos ao 

Distrito do Boqueirão e ao Distrito de Santo Amaro. Área = 19.408,2 m² (Blocos de Concreto) e 20.948 m² (CBUQ)

Estado: RIO GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA - Julho/2021

Execução de sarjeta (L=40 cm e E=06 cm) 1.3.16 CPU
m 121,00        R$29,20 R$12,20 R$8,23 R$6.004,77

Assentamento de bloco de concreto (e=06 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 1.3.17 92397
m² 433,40        R$4,66 R$41,58 R$9,19 R$24.022,45

Transporte de areia para colchão -  DMT conforme local da Obra 1.3.18 95880
m³xkm 22.946,60    R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$24.480,42

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (pintura meio-fio) 1.3.19 102509
m² 1.264,36     R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$29.266,01

Total com Pavimentação em CBUQ R$5.160.941,57

1.4 - Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Curva, 'Pare', 60 km/hora, etc - refletiva) 1.4.1 CPU
Unidade 129,00        R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$44.070,70

Placa de Advertência e informativa (Parada de ônibus - 60 x 100 cm - refletiva) 1.4.2 CPU
m² 3,00            R$81,22 R$256,40 R$67,09 R$1.214,12

Placa de Advertência e informativa (Localidade - 200 x 100 cm - refletiva) 1.4.3 CPU
m² 6,00            R$81,22 R$256,40 R$67,09 R$2.428,23

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro - eixo (amarela com L=12 cm) e limite da pista de rolamento 

(branca com L=10 cm) 1.4.4 102509

m² 965,60        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$22.350,64

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro 1.4.5 102509
m² 754,92        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$17.474,06

Desmobilização de pessoal e equipamentos 1.4.6 CPU
VB 1,00            R$7.280,00 R$3.920,00 R$2.225,44 R$13.425,44

Serviços de limpeza e organização final da obra 1.4.7 CPU
m² 44.514,20    R$0,26 R$0,05 R$13.873,38

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$114.836,57

R$6.128.943,49

Resumo: Custo total orçado em R$ 6.128.943,49 (Seis milhões cento e vinte e oito mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 5.262.650,42 (Cinco milhões duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais e 

quarenta e dois centavos) referente ao custo com Materiais e R$ 866.293,07 (Oitocentos e sessenta e seis mil duzentos e noventa e três reais e sete centavos) referente ao custo com Mão de Obra especializada, ambos já incluso BDI.

TOTAL COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EM BLOCOS DE CONCRETO

Página 3 de 3


