PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA DATA BASE:

LOCAL: RUA DA ESTAGAO SINAPI JUL/2021
TRECHO: ENTRE A RUA JOSE DE ALENCAR E 12,00M APOS A RUA JOAO PESSOA SICRO ABR/2021
AREA: 120,00m x 12,00m + 1,72m? (bocas de rua) = 1.441,72m? BDI: 24,23%
DATA: SET/2021
GCAMEN
ITEM  |DESCRIGAO UNID. | DMT QUANT. PREGO UNIT. PREGO TOTAL REFERENCIA Eg’:g%SDE
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA M2 3,13 | RS 387,29 | RS 1.212,22 | CP57-74209/1 | Composigdo
1.2 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 | RS 3.689,84 | RS 3.689,84 CpP 38 Composicdo
13 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA VB 1,00 | RS 5.762,41 | RS 5.762,41 CP39 Composicdo
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS PRELIMINARES RS 10.664,47
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGAO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 627,91 | RS 4,37 | RS 2.743,97 101114 SINAPI
2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 784,89 | RS 6,37 | RS 4.999,75 100978 SINAPI
2.3 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM M3XKM | 4,00 3.139,55 | RS 2,17 | RS 6.812,82 95875 SINAPI
2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 784,89 | RS 1,45 | RS 1.138,09 100574 SINAPI
2.5 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO M2 1.891,72 | RS 2,35 | RS 4.445,54 100576 SINAPI
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM RS 20.140,17
3 MICRODRENAGEM
A - a
31 Eii@fﬁsmgggggm EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA, EXCLUSIVE M3 20,55 | RS 1333 | RS 273,93 90100 SINAPI
3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 6,86 | RS 6,37 | RS 43,70 100978 SINAPI
33 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM M3XKM | 4,00 27,45 | RS 2,17 | RS 59,57 95875 SINAPI
3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 6,86 | RS 1,45 | RS 9,95 100574 SINAPI
35 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) M3 2,05 | RS 113,55 | RS 232,78 96624 SINAPI
36 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA M3 2,05 | RS 6,37 | RS 13,06 100978 SINAPI
N TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM M3XKM | 30,00 61,50 | RS 2,17 | RS 133,46 95875 SINAPI
3.8 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM | 15,70 32,19 | RS 0,86 | RS 27,68 93590 SINAPI
3.9 TUBULAGAO @400MM - PA1 - PB M 19,00 | RS 191,58 | RS 3.640,02 92219 SINAPI
3.10 REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA M2 20,50 | RS 6,32 | RS 129,56 101616 SINAPI
3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 15,06 | RS 21,33 | RS 321,23 93375 SINAPI
3.12 CAIXA COLETORA MED. INT. 0,80X0,80M H ATE 1,50M - TAMPA GRADEADA UNID. 2,00 | RS 3.064,54 | RS 6.129,08 CP20 Composigdo
313 $EEJPZMG/-\R2;EC:\;)>;A COLETORA COM SUBSTITUICAO DE TAMPA EXISTENTEPOR | o 300 | RS 503473 | RS 15.104,19 P16 Composicio
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 26.118,21
4 PAVIMENTAGAO
a1 Féi%&? DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | |\ 18021 | RS 123,39 | RS 2223611 96396 SINAPI
4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA M3 230,27 | RS 6,37 | RS 1.466,82 100978 SINAPI
43 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM M3XKM | 30,00 6.908,17 | RS 2,17 | RS 14.990,73 95875 SINAPI
4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM | 15,70 3.615,28 | RS 0,86 | RS 3.109,14 93590 SINAPI
45 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) M 270,00 | RS 56,23 | RS 15.182,10 94273 SINAPI
46 PINTURA DE MEIO FIO M 270,00 | RS 4,37 | RS 1.179,90 102500 SINAPI
PAVIMENTAGCAO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM,
47 INCLUSIVE LASTRO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, EXCLUSIVE M2 1.441,72 | RS 75,49 | RS 108.835,44 92399 SINAPI
TRANSPORTE
48 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA M3 81,89 | RS 6,37 | RS 521,64 100978 SINAPI
4.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PO DE PEDRA M3 12,54 | RS 6,37 | RS 79,88 100978 SINAPI
4.10 TRANSPORTE DE AREIA - DMT 13 KM M3XKM | 13,00 1.064,57 | RS 2,17 | RS 2.310,12 95875 SINAPI
4.11 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - DMT 30 KM M3XKM | 30,00 376,29 | RS 2,17 | RS 816,55 95875 SINAPI
4.12 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM | 15,70 196,92 | RS 0,86 | RS 169,35 93590 SINAPI
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO RS 170.897,78
5 SINALIZAGAO
5.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5.1.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO M2 75,00 | RS 2,73 | RS 204,75 cP35 Composicdo
5.1.2  |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - AMARELA M 174,00 | RS 4,75 | RS 826,50 102512 SINAPI
5.1.3  |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANGA M2 57,60 | RS 23,99 | RS 1.381,82 102509 SINAPI
5.2 SINALIZAGAO VERTICAL
521 :/I;:TCAAU[;ZSINALIZACAO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE UNID. 400 | RS 74549 | RS 2.981,96 psa Composicio
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO RS 5.395,03
6 PASSEIO E ACESSIBILIDADE
6.1 PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
6.1.1 EXECUGAO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE M3 35,50 | RS 22,60 | RS 802,30 93367 SINAPI
6.1.2 REGULARIZAGAO DE PASSEIO M2 118,33 | RS 6,32 | RS 747,85 101616 SINAPI
6.1.3 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) M 156,00 | RS 56,23 | RS 8.771,88 94273 SINAPI
PAVIMENTAGAO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 6CM,
6.1.4  |INCLUSIVE LASTRO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, EXCLUSIVE M2 86,85 | RS 72,09 | R$ 6.261,02 92396 SINAPI
TRANSPORTE
6.1.5  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA M3 4,93 | RS 6,37 | RS 31,40 100978 SINAPI
6.1.6  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PO DE PEDRA M3 0,76 | RS 6,37 | RS 4,84 100978 SINAPI
6.1.7  |TRANSPORTE DE AREIA - DMT 13 KM M3XKM | 13,00 64,13 | RS 2,17 | RS 139,16 95875 SINAPI
6.1.8  |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - DMT 30 KM M3XKM | 30,00 16,94 | RS 2,17 | RS 36,76 95875 SINAPI
6.1.9  |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM | 15,70 8,86 | RS 0,86 | RS 7,62 93590 SINAPI
6.2 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES - EM PASSEIO NOVO
6.2.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m UNID. 1,00 | RS 671,04 | RS 671,04 CP48 Composigdo
6.2.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEIZODAL UNID. 1,00 | RS 643,76 | RS 643,76 CP 10 Composigdo
6.3 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES - EM PASSEIO EXISTENTE
6.3.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEIZODAL UNID. 2,00 | RS 687,70 | RS 1.375,40 cP11 Composigdo
6.4 PISO TATIL - EM PASSEIO NOVO
6.4.1 PISO TATIL EM CONCRETO - DIRECIONAL M2 30,84 | RS 108,84 | RS 3.356,63 CP46 Composigdo
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ITEM  |DESCRIGAO UNID. | DMT QUANT. PREGO UNIT. PREGO TOTAL REFERENCIA B;’:\g%SDE
6.4.2 PISO TATIL EM CONCRETO - ALERTA M2 0,64 | RS 108,84 | RS 69,66 Cp46 Composicdo
6.5 PISO TATIL - EM PASSEIO EXISTENTE
6.5.1 PISO TATIL EM CONCRETO - DIRECIONAL M2 18,28 | RS 168,08 | RS 3.072,50 Cp47 Composicdo
6.5.2 PISO TATIL EM CONCRETO - ALERTA M2 1,28 | RS 168,08 | RS 215,14 Cp47 Composicdo
TOTAL DO ITEM 6 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE RS 26.206,96
7 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 | RS 3.689,84 | RS 3.689,84 Cp38 Composicdo
7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,00 | RS 1,09 | RS 261,60 CP37 Composicdo
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 3.951,44
TOTAL RS 263.374,06
DUO Engenharia Contratante
Daniel Schneider Prefeitura Municipal de General Camara

Responsavel Técnico
CREARS 223361



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA

LOCAL: RUA DA ESTACAO
TRECHO: ENTRE A RUA JOSE DE ALENCAR E 12,00M APOS A RUA JOAO PESSOA
AREA: 120,00m x 12,00m + 1,72m? (bocas de rua) = 1.441,72m?
DATA: SET/2021
MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGAO TOTAL
% | RS % | RS % | RS
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 10.664,47 | 61,01% 6.506,56 | 27,08% 2.887,67 | 11,91% 1.270,24
2 TERRAPLENAGEM RS 20.140,17 | 100,00% 20.140,17 - -
3 MICRODRENAGEM RS 26.118,21 | 18,70% 4.884,94 - 81,30% 21.233,27
4 PAVIMENTAGAO RS 170.897,78 | 24,46% 41.802,80 | 75,54% 129.094,98 -
5 SINALIZAGAO RS 5.395,03 - - | 100,00% 5.395,03
6 PASSEIO E ACESSIBILIDADE RS 26.206,96 - - | 100,00% 26.206,96
7 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 3.951,44 - - | 100,00% 3.951,44
RS 73.334,47 RS 131.982,65 RS 58.056,94
TOTAL RS 263.374,06
RS 73.334,47 RS 205.317,12 RS 263.374,06

O

DUO Engenharia
Daniel Schneider

Responsével Técnico
CREA RS 223361

Contratante
Prefeitura Municipal de General Cadmara



